

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024B2-004 塩屋漁港護岸改修工事（その2）
入札日	令和6年10月16日、10月17日
開札日	入札価格）令和6年10月18日 評価値）令和6年10月25日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	4者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥303,000,000 -
予定価格（税抜）	¥318,775,000 -
調査基準価格（税抜）	¥291,997,200 -
失格基準価格（税抜）	¥285,907,300 -
契約の相手方	（株）共栄土木

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）共栄土木	100	16.5	116.5	303,000,000	3.844	落札
日本海工（株）	100	11.5	111.5	302,400,000	3.687	
神港建設興業（株）	100	6	106	315,247,000	3.362	
窪田工業（株）						失格



## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	塩屋漁港護岸改修工事(その2)
公告(公表)日	令和6年9月25日
落札決定日	令和6年10月28日
総合評価落札方式により入札を行った理由	消波ブロック据付箇所は、ノリ養殖場に近接しているため、海上工事の施工期間に制約がある。また、ブロック製作ヤードも限定されているため、適格な工程管理が必要である。よって、業者選定にあたっては、企業の施工能力等が求められるため。