

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025E1-017 南天上橋塗装塗替補修工事
入札日	令和7年9月17日、9月18日
開札日	入札価格) 令和7年9月19日 評価値) 令和7年9月29日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	5者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥126,400,000 -
予定価格（税抜）	¥131,927,000 -
調査基準価格（税抜）	¥118,973,500 -
失格基準価格（税抜）	¥117,075,500 -
契約の相手方	関西化工建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西化工建設（株）	100	9	109	126,400,000	8.623	落札
ひまわり塗装（株）						失格
（有）フォスベル・アジア・リミテッド						失格
阪神道路開発（株）						辞退
ブリッジメンテナンス（株）						辞退

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②	
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等						
											技術者の実績											
	ア	イ	※	同種工事の実績（条件①）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	CPDの取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績			社会貢献の取組						
関西化工建設(株)	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.5	0	0	0.5	9

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	南天上橋塗装塗替補修工事
公告(公表)日	令和7年8月29日
落札決定日	令和7年9月30日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は、港湾局管理の水域上に架橋された南天上橋の塗装塗替工事であり、除去塗料の特性より塗替にあたっては適切な処理と高度な安全管理が求められるため。