

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-069 玉津橋補修工事
入札日	令和7年10月1日、10月2日
開札日	入札価格) 令和7年10月3日 評価値) 令和7年10月10日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	5者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥138,700,000 -
予定価格（税抜）	¥152,467,000 -
調査基準価格（税抜）	¥136,912,100 -
失格基準価格（税抜）	¥135,001,800 -
契約の相手方	関西化工建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西化工建設（株）	100	9	109	138,700,000	7.858	落札
阪神道路開発（株）	100	2.5	102.5	141,791,000	7.228	
（有）フォスベル・アジア・リミテッド						失格
ブリッジメンテナンス（株）						調査辞退
（株）スキルクラフト						辞退

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																					加算点②
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等						
											技術者の実績											
	ア	イ	※																			
SAS事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	ICT活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同種工事の実績（条件②）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	CPDの取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組		
関西化工建設(株)	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1.5	0	0	0.5	9	
阪神道路開発(株)	0	0.5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2.5	

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	玉津橋補修工事
公告(公表)日	令和7年9月12日
落札決定日	令和7年10月14日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は兵庫県管理である二級河川明石川に架かる橋梁の補修工事であり、三径間の長大橋であるとともに、本体塗膜に有害物質であるPCBが含まれていることが判明している。有害塗膜撤去等、企業の施工能力等が求められる。