

開札結果（標準型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022N1-057 篠原低層配水本管整備工事
入札日	令和4年11月16日, 11月17日
開札日	入札価格) 令和4年11月18日 評価値) 令和4年12月2日
入札方式	標準型総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	1者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥1,064,348,000-
予定価格（税抜）	¥1,064,348,000-
調査基準価格（税抜）	¥977,427,900-
失格基準価格（税抜）	¥958,080,700-
契約の相手方	北浦・関西特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
北浦・関西特定建設工事共同企業体	100	19.5	119.5	1,064,348,000	1.122	落札

【加算点】

入札者	技術提案		企業の実績等										配置予定技術者の能力					地域貢献等			加算点②	
	性能・機能の向上	社会的要請	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休二日工事（過去1年）	ICT活用工事（過去1年）	社会的制約条件に配慮すべき工事実績	ア、イの大きい方を加算 ア. 同種工事の実績 イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績		技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績（過去5年）	CPDの取組（過去2年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）		社会貢献の取組
北浦・関西特定建設工事共同企業体	2	2	-1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	4	2	4	1.5	1	0	1.5	0	0.5	19.5

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	篠原低層配水本管整備工事
公告(公表)日	令和4年10月14日
落札決定日	令和4年12月2日
総合評価一般競争入札を行った理由	<p>① 本工事は、河川及び鉄道など、重要構造物を下越ししての施工がある。また、当該地盤は巨石等が多数点在しており、施工時には「確実な施工精度の確保」が必要である。</p> <p>② 本工事は、閑静な住宅地が近接しており、施工時には、「騒音・振動」に配慮して施工する必要がある。</p> <p>上記①、②の理由により、総合評価方式にて入札を行う。</p>