

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2023C7-006 櫛谷川改修工事（福谷工区）その5
入札日	令和5年7月31日、8月1日
開札日	入札価格）令和5年8月2日 評価値）令和5年8月9日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	5者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥184,000,000-
予定価格（税抜）	¥195,569,000-
調査基準価格（税抜）	¥179,494,100-
失格基準価格（税抜）	¥175,598,500-
契約の相手方	関西建設工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西建設工業（株）	100	20.5	120.5	184,000,000	6.548	落札
協同建設（株）	100	18.5	118.5	188,550,000	6.284	
兵庫奥栄建設（株）	100	11	111	190,000,000	5.842	
（株）友興組						失格
港建設（株）						辞退



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	櫛谷川改修工事(福谷工区)その5
公告(公表)日	令和5年7月12日
落札決定日	令和5年8月10日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、2級河川櫛谷川の改修工事で、渇水期(11月1日~5月31日)の間に工事を完了する必要があるため、業者選定にあたっては、企業の施工能力および工程管理能力が要求される。