

千苺貯水池上ヶ原導水弁更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市北区道場町 神戸市水道局千苺貯水池
- ・工 種 機械器具その他
- ・内 容 千苺貯水池に設置されている上ヶ原導水弁の更新工事一式
- ・工 期 着工期日 令和6年1月31日 完成期限 令和7年2月28日

◆契約の概要

- ・契約日 令和6年1月30日
- ・契約方法 随意契約
- ・契約金額 159,500,000円 (消費税抜き 145,000,000円)
- ・予定価格 随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

大阪府中央区南本町2丁目6番12号

(株)電業社機械製作所 大阪支店

支店長 坂根 寧

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

件名	千苜貯水池上ヶ原導水弁更新工事
契約の相手方	株式会社電業社機械製作所 大阪支店
根拠法令	地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項 2 号
随意契約の理由	
<p>本工事で更新を行う上ヶ原導水弁（電動式フィクストコーン弁）は、千苜貯水池の原水を上ヶ原浄水場に導水する際に、水量・水圧を調整するための機械であり、水道施設における重要な設備となっている。本設備は、1966 年の竣工から約 57 年が経過しており、各部の経年劣化が激しいため、今回更新を行うものである。</p> <p>更新を行うフィクストコーン弁は、製作を行っている業者が国内市場にほぼいなく、既設の上ヶ原導水弁は「株式会社 電業社機械製作所」が本機械の使用条件を元に独自に設計・製作・据付を行ったものであり、更新を行う機械は既設と同等の性能を有することが必要不可欠となっている。また、本機器を接続する既設の機器（接続短管）も「株式会社 電業社機械製作所」が設計・製作・据付を行ったものであり、この接続部のフランジが、規格品ではない特殊な仕様になっており、他の業者では製作をすることが出来ないものになっている。</p> <p>上記の理由により、本工事には製作者しか知り得ない製作図書等の技術資料が不可欠であり、これらの資料を所持していない他の業者では、本工事を行う事は不可能である。したがって、本工事の施工に必要な技術を有し、確実に業務を履行出来るのは、製作者である「株式会社 電業社機械製作所」以外にはないため、随意契約を行うものである。</p>	
担当部署 (問合せ先)	水道局浄水統括事務所 (電話番号 361-7285)