
工事契約の内容 2024C7-016

・発注者 神戸市

令和6年12月10日・契約日

妙法寺川改修工事その１７

神戸市須磨区川上町３丁目・場 所

土木一般・工 種

施工延長 Ｌ＝26.5ｍ、オープンシールド工、下流現場打摺付水路工、Ｌ型
護岸工、薬液注入工、構造物撤去工、仮設工

・内 容

着工期日 令和6年12月11日 完成期限 令和7年6月30日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

146,676,200円・契約金額 133,342,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康


