

会下山低層配水場 擁壁補修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区湊川町10丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	石積擁壁等の復旧		
・工 期	着工期日	令和6年7月2日	完成期限 令和7年6月30日

◆契約の概要

・契約日	令和6年7月2日
・契約方法	随意契約
・契約金額	19,668,000円 （消費税抜き 17,880,000円）
・予定価格	随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡2-3-8
理工建設(株)
代表取締役 橋本 直幸

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

随意契約理由書

神戸市

件 名	会下山低層配水場擁壁補修工事
契約の相手方	理工建設 株式会社
根拠法令	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 5 号に該当
【工事概要】 ① 令和 6 年 7 月 1 日に被災箇所に隣接している「みらいおもいけ園」より、水道局施設の石積擁壁が崩壊している旨の連絡を受け、緊急パトロールにより、約 2 0 m にわたり傾斜地下部の石積擁壁崩壊を確認した。 ② 現地調査の結果、梅雨期の長雨による傾斜地の表流水により石積擁壁崩壊が発生した。石積擁壁は、配水場築造時（昭和 5 年）に構築された石堤擁壁（空積）であり、今後の降雨により崩壊範囲の拡大の恐れがある。崩壊による影響は隣接地にまで及んでおり、応急復旧が遅れ、施設やその利用者に対する事故を引き起こしかねないことから、速やかな応急復旧が必要である。 【随意契約の理由】 ① 上記業者は、過去において同種の擁壁崩壊に伴う補修工事の実績もあり、工事着手に際し速やかに人員及び資機材等を調達し、早期に補修工事に取り掛かれると判明し、短期間で工事着手ができる。 ② 上記業者は、神戸市競争入札資格者であり、迅速、確実な作業が期待できる。 以上により、本工事の実施に必要不可欠な技術を有し、確実に工事を履行できる者は、上記契約の相手方以外にはないため、随意契約するものである。	
担 当 部 署	神戸市水道局技術企画課浄水係 （電話番号 078-381-9586）