

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D1-035 前開小寺第一高架橋耐震補強・補修工事その1
入札日	令和6年5月22日、5月23日
開札日	入札価格) 令和6年5月24日 評価値) 令和6年5月31日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	9者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥260,000,000 -
予定価格（税抜）	¥273,795,000 -
調査基準価格（税抜）	¥248,794,400 -
失格基準価格（税抜）	¥244,339,200 -
契約の相手方	日本ロード・メンテナンス（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
日本ロード・メンテナンス(株)	100	16	116	260,000,000	4.461	落札
日本ジッコウ(株)	100	8.5	108.5	252,700,000	4.293	
(株)植信	100	5	105	245,686,000	4.273	
(株)上田トランシットコンストラクション	100	2	102	250,000,000	4.080	
(株)トラスト						予価超
北浦建設(株)						失格
(株)大野						調査辞退
関西化工建設(株)						辞退
(株)神盟						未入札

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	前開小寺第一高架橋耐震補強・補修工事その1
公告(公表)日	令和6年4月26日
落札決定日	令和6年6月3日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は前開小寺第一高架橋において地震時の落橋を防止するべく、耐震補強工事を行い、併せて経年劣化に伴う橋梁補修を行うものである。供用中の橋梁での施工となることから、高度な施工能力・安全管理能力を必要とするため。