

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D4-003 灘区箕岡通4丁目法面对策工事
入札日	令和6年7月22日、7月23日
開札日	入札価格) 令和6年7月24日 評価値) 令和6年7月31日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	24者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥267,000,000 -
予定価格（税抜）	¥293,985,000 -
調査基準価格（税抜）	¥269,253,900 -
失格基準価格（税抜）	¥263,614,800 -
契約の相手方	安場建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
安場建設(株)	100	16.5	116.5	267,000,000	4.363	落札
(株)植信	100	15	115	269,060,000	4.274	
北浦建設(株)	100	10	110	271,000,000	4.059	
福地建設(株)	100	10.5	110.5	272,700,000	4.052	
(株)山田工務店	100	5.5	105.5	266,000,000	3.966	
松本建設(株)	100	7.5	107.5	272,000,000	3.952	
(株)大野	100	6	106	269,500,000	3.933	
北神吉田建設(株)	100	11	111	282,400,000	3.930	
(株)ゴショー	100	3	103	269,800,000	3.817	
沼田建設工業(株)	100	3	103	273,400,000	3.767	
(株)桜ノ宮興起	100	2	102	275,500,000	3.702	
SASAKURA(株)	100	0	100	271,363,000	3.685	
(有)晃	100	1.5	101.5	276,600,000	3.669	
北神戸土木(株)						失格
日本ロード・メンテナンス(株)						失格
(株)HOURYU						失格
八雲建設(株)						失格
(株)合同建設						辞退
(株)上田トランシットコンストラクション						未入札
(株)コンテック						未入札
(有)ダイエイ住建						未入札

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D4-003 灘区箕岡通4丁目法面对策工事
入札日	令和6年7月22日、7月23日
開札日	入札価格) 令和6年7月24日 評価値) 令和6年7月31日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	24者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥267,000,000 -
予定価格（税抜）	¥293,985,000 -
調査基準価格（税抜）	¥269,253,900 -
失格基準価格（税抜）	¥263,614,800 -
契約の相手方	安場建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
Daiko Company(株)						未入札
津田造園土木(株)						未入札
(株)中西組						未入札



## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	灘区箕岡通4丁目法対策工事
公告(公表)日	令和6年7月3日
落札決定日	令和6年8月9日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事では、山間地内の狭小部での施工が多い。そのため民地の居住者や歩行者に対する配慮が必要となり業者選定にあたっては、企業の施工能力等が求められるため。