

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024C7-008 櫛谷川改修工事(福谷工区)その6
入札日	令和6年8月21日、8月22日
開札日	入札価格) 令和6年8月23日 評価値) 令和6年8月30日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	6者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥139,000,000 -
予定価格（税抜）	¥150,211,000 -
調査基準価格（税抜）	¥137,562,600 -
失格基準価格（税抜）	¥134,644,600 -
契約の相手方	関西建設工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西建設工業(株)	100	21	121	139,000,000	8.705	落札
三好建設(株)	100	1.5	101.5	142,500,000	7.122	
北神戸土木(株)						失格
(株)HOURYU						失格
(株)大野						調査辞退
SASAKURA(株)						未入札

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	櫛谷川改修工事(福谷工区)その6
公告(公表)日	令和6年7月26日
落札決定日	令和6年9月2日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は、2級河川櫛谷川の改修工事で、湯水期(11月1日~5月30日)の間に工事を完了する必要があるため、業者選定にあたっては、企業の施工能力および工程管理能力が要求される。