

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024A3-023 須磨区高尾台防災対策工事（A工区）その3
入札日	令和6年8月26日、8月27日
開札日	入札価格）令和6年8月28日 評価値）令和6年9月4日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	22者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥230,250,000 -
予定価格（税抜）	¥257,279,000 -
調査基準価格（税抜）	¥234,237,400 -
失格基準価格（税抜）	¥229,849,000 -
契約の相手方	（株）植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）植信	100	11.5	111.5	230,250,000	4.842	落札
八雲建設（株）	100	7	107	229,900,000	4.654	
安場建設（株）	100	7.5	107.5	234,500,000	4.584	
（株）合同建設	100	6	106	233,088,000	4.547	
日本ロード・メンテナンス（株）	100	4.5	104.5	231,000,000	4.523	
（株）HOURYU	100	3	103	239,868,000	4.294	
（株）大野	100	1	101	238,000,000	4.243	
北神戸土木（株）	100	0	100	253,988,000	3.937	
（株）上田トランシットコンストラクション						予価超
SASAKURA（株）						予価超
北浦建設（株）						失格
協同建設（株）						失格
（株）ゴショー						失格
田村建設（株）						失格
福地建設（株）						失格
北神吉田建設（株）						失格
（有）晃						調査辞退
（株）黒済組						調査辞退
松本建設（株）						辞退
久保田建設（株）						未入札
Daiko Company（株）						未入札

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024A3-023 須磨区高尾台防災対策工事（A工区）その3
入札日	令和6年8月26日、8月27日
開札日	入札価格）令和6年8月28日 評価値）令和6年9月4日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	22者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥230,250,000 -
予定価格（税抜）	¥257,279,000 -
調査基準価格（税抜）	¥234,237,400 -
失格基準価格（税抜）	¥229,849,000 -
契約の相手方	（株）植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
津田造園土木（株）						未入札

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	須磨区高尾台防災対策工事(A工区)その3
公告(公表)日	令和6年7月31日
落札決定日	令和6年9月18日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は土砂災害特別警戒区域の解消を目的とし、施工には安全管理及び施工管理に対する配慮が特に必要となる。業者選定にあたっては、企業の施工能力等が求められるため。