

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D1-063 高松橋補修工事
入札日	令和6年9月18日、9月19日
開札日	入札価格) 令和6年9月20日 評価値) 令和6年9月30日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	16者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥135,000,000 -
予定価格（税抜）	¥148,080,000 -
調査基準価格（税抜）	¥133,452,100 -
失格基準価格（税抜）	¥131,405,400 -
契約の相手方	(株) 上田トランシットコンストラクション

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)上田トランシットコンストラクション	100	1	101	135,000,000	7.481	落札
(株)関西工専						予価超
日本ジッコウ(株)						予価超
(株)大野						失格
(株)KMC						失格
(有)光洋重工						失格
(株)コベルコE&M						失格
(株)神盟						失格
(株)トラスト						失格
日本ロード・メンテナンス(株)						失格
(株)間地工業						失格
(株)メイテク						失格
関西化工建設(株)						辞退
SASAKURA(株)						未入札
(株)ペイントバンク						未入札
(株)HOURYU						未入札



## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	高松橋補修工事
公告(公表)日	令和6年8月28日
落札決定日	令和6年10月1日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は高松橋において、経年劣化に伴う橋梁補修ならびに高質空間形成に伴うライトアップ整備を行うものである。供用中の橋梁、かつ兵庫運河直上での施工となることから、高度な施工能力・安全管理能力を必要とするため。