

開札結果（標準型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024E5-003 令和6年度神戸大橋塗装塗替他工事
入札日	令和6年9月18日、9月19日
開札日	入札価格) 令和6年9月20日 評価値) 令和6年10月7日
入札方式	制限付一般競争入札
指名・参加者数	2者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥725,000,000 -
予定価格（税抜）	¥792,969,000 -
調査基準価格（税抜）	¥722,188,300 -
失格基準価格（税抜）	¥709,984,100 -
契約の相手方	ショーボンド・関西化工特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
ショーボンド・関西化工特定建設工事共同企業体	100	21	121	725,000,000	1.668	落札
千代田・しらかわ特定建設工事共同企業体	100	10.5	110.5	725,000,000	1.524	

【加算点】（標準型総合評価落札方式）

入札者	技術提案		企業の実績等										配置予定技術者の能力					地域貢献等					加算点②
	総合的なコストの縮減に関する項目	社会的要請への対応に関する項目	事故の有無	品質・環境への取り組み	工事成績平均	工事成績60点未満の有無	履行義務違反の有無	優良工事認定実績	若手技術者の育成	週休2日の実績	ICT活用工事の実績	社会条件配慮工事の実績	ア、イの大きい方を加算			優良工事認定実績	CPDの取組	市内企業比率/地元下請率	地元下請活用の実績	災害協定の締結	災害復旧等の実績	社会貢献	
													ア	イ	従事実績								
ショーボンド・関西化工特定建設工事共同企業体	2	4	0	1	3	0	0	0	1	1	1	0	4	2	4	0	1	0	1	0.5	0	1.5	21
千代田・しらかわ特定建設工事共同企業体	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1.5	0	0	10.5

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	令和6年度神戸大橋塗装塗替他工事
公告(公表)日	令和6年8月7日
落札決定日	令和6年10月7日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は、新港町～港島中町間を結ぶ神戸大橋の塗装塗替工事であり、除去塗料の特性より塗替にあたっては適切な処理と高度な安全管理が求められるため。