

開札結果（W T O型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024A2-031 義務教育学校港島学園校舎整備工事
入札日	令和6年9月25日、9月26日
開札日	入札価格) 令和6年9月27日 評価値) 令和6年10月11日
入札方式	一般競争入札
指名・参加者数	1者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥4,142,000,000 -
予定価格（税抜）	¥4,142,000,000 -
調査基準価格（税抜）	¥3,899,787,600 -
失格基準価格（税抜）	¥3,795,642,200 -
契約の相手方	湊・伊吹特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
湊・伊吹特定建設工事共同企業体	100	1	101	4,142,000,000	0.243	落札

【加算点】（W T O型総合評価落札方式）

入札者	技術提案			加算点②
	総合的なコストの縮減に関する項目	工事的物の性能・機能の向上に関する項目	社会的要請への対応に関する項目	
湊・伊吹特定建設工事共同企業体	-	-	1	1

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	義務教育学校港島学園校舎整備工事
公告(公表)日	令和6年8月7日
落札決定日	令和6年10月11日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は学校運営を継続しながらの長期にわたる新校舎の建設と既存校舎の長寿命化改修を行うものである。そのため学校運営に配慮するとともに、児童・学校関係者等への十分な安全対策が求められるほか、作業ヤードを十分確保できない施工上の制約が多いため。