
〔契約番号〕工事名

入札日

開札日

入札方式

指名・参加者数

決定方式

決定金額（税抜）

予定価格（税抜）

調査基準価格（税抜）

失格基準価格（税抜）

契約の相手方

入札者
標準点

①
加算点

②
技術評価点
①+②=③

入札金額（税抜）
④

評価値
③/④

結果

佐藤工業・クボタ建設特定建設工事共同企業体 100 13 113 4,394,000,000 0.257 落札

大豊・森本特定建設工事共同企業体 100 9 109 4,298,000,000 0.253

村本・久本特定建設工事共同企業体 100 6 106 4,250,000,000 0.249

奥村組・窪田工業特定建設工事共同企業体 予価超

青木あすなろ・北浦特定建設工事共同企業体 失格

奥村組土木・兵庫奥栄特定建設工事共同企業体 失格

戸田・岩田地崎・友興特定建設工事共同企業体 失格

フジタ・りんかい日産・神栄特定建設工事共同企業体 失格

佐藤工業・クボタ建設特定建設工事共同企業体

¥4,584,588,000 -

開札結果（ＷＴＯ型総合評価落札方式）

8者

１回目落札

¥4,394,000,000 -

2024C4-028　第２須磨汚水幹線他築造工事

令和6年12月11日、12月12日

入札価格）令和6年12月13日　　評価値）令和7年1月10日

一般競争入札

¥4,239,744,500 -

¥4,153,623,600 -



【加算点】（ＷＴＯ型総合評価落札方式）

佐藤工業・クボタ建設特定建設工事共同企業体 2 5 6 13

大豊・森本特定建設工事共同企業体 1 4 4 9

村本・久本特定建設工事共同企業体 0 2 4 6

加
算
点
②

技術提案

入札者

総
合
的
な
コ
ス
ト
の
縮
減
に
関
す
る
項
目

工
事
目
的
物
の
性
能
・
機
能
の
向
上
に
関
す
る
項
目

社
会
的
要
請
へ
の
対
応
に
関
す
る
項
目



工事名 第２須磨汚水幹線他築造工事

公告（公表）日 令和6年10月30日

落札決定日 令和7年1月10日

総合評価落札方式
により入札を行った
理由

当該工事は、下記①、②、③の課題解決にあたって、企業の経験・創意工夫を評
価するため総合評価方式にて入札を行う。
①西部処理場北系の供用開始時期に合わせた工期内での着実な履行が必要で
ある。
②沿岸部での施工であり、掘進土層は不確定要素を含んでいることに加え、重
要構造物との近接・急曲線施工となることから、「施工精度の確保・既存構造物
への影響防止」が必要である。
③既成市街地での長期間の工事となるため、周辺環境に配慮する必要がある。

総合評価落札方式により入札を行った理由


