

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D4-035 岡場公園法面防災対策工事
入札日	令和7年1月27日、1月28日
開札日	入札価格) 令和7年1月29日 評価値) 令和7年2月5日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	27者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥157,900,000 -
予定価格（税抜）	¥173,449,000 -
調査基準価格（税抜）	¥158,096,400 -
失格基準価格（税抜）	¥154,954,200 -
契約の相手方	八雲建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
八雲建設(株)	100	12	112	157,900,000	7.093	落札
(株)ゴショー	100	13	113	159,900,000	7.066	
安場建設(株)	100	14	114	164,200,000	6.942	
北浦建設(株)	100	10.5	110.5	160,000,000	6.906	
協同建設(株)	100	7	107	159,190,000	6.721	
久保田建設(株)	100	6	106	158,900,000	6.670	
六神建設(有)	100	7	107	162,350,000	6.590	
日本ロード・メンテナンス(株)	100	7.5	107.5	164,400,000	6.538	
関西建設工業(株)	100	10	110	170,670,000	6.445	
田村建設(株)	100	8	108	167,720,000	6.439	
(株)上田トランシットコンストラクション	100	1	101	160,000,000	6.312	
SASAKURA(株)						予価超
(有)晃						予価超
(株)HOURYU						予価超
(株)中西組						予価超
北神戸土木(株)						予価超
(株)大野						失格
(株)合同建設						調査辞退
北摂建設工業(株)						調査辞退
(株)本多組						調査辞退
北神吉田建設(株)						辞退

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024D4-035 岡場公園法面防災対策工事
入札日	令和7年1月27日、1月28日
開札日	入札価格) 令和7年1月29日 評価値) 令和7年2月5日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	27者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥157,900,000 -
予定価格（税抜）	¥173,449,000 -
調査基準価格（税抜）	¥158,096,400 -
失格基準価格（税抜）	¥154,954,200 -
契約の相手方	八雲建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)植信						未入札
(株)KSK						未入札
Daiko Company(株)						未入札
津田造園土木(株)						未入札
福地建設(株)						未入札
緑建工業(株)						未入札



## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	岡場公園法面防災対策工事
公告(公表)日	令和7年1月8日
落札決定日	令和7年2月26日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事の施工箇所周辺は、土砂災害特別警戒区域に指定されている特に危険な斜面地である一方で、寺院や宅地に近接した施工となることから、施工品質に加えて安全面や周辺環境への配慮も含めた総合的な施工管理能力が求められるため。