

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-031 長尾橋耐震補強・補修工事
入札日	令和7年6月4日、6月5日
開札日	入札価格) 令和7年6月6日 評価値) 令和7年6月13日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	23者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥128,780,000 -
予定価格（税抜）	¥137,679,000 -
調査基準価格（税抜）	¥124,777,400 -
失格基準価格（税抜）	¥122,537,100 -
契約の相手方	港建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
港建設(株)	100	18	118	128,780,000	9.162	落札
ブリッジメンテナンス(株)	100	10.5	110.5	125,050,000	8.836	
日本ジッコウ(株)	100	8.5	108.5	125,120,000	8.671	
六神建設(有)	100	6	106	124,220,000	8.533	
日本ロード・メンテナンス(株)	100	11.5	111.5	133,000,000	8.383	
窪田工業(株)	100	11	111	134,331,000	8.263	
関西化工建設(株)	100	12	112	136,000,000	8.235	
(株)間地工業	100	4	104	130,748,000	7.954	
イノウエ道路管理(株)	100	5	105	135,000,000	7.777	
(株)大野	100	0.5	100.5	135,000,000	7.444	
(株)大雄						予定価格超過
(株)R. Craft						予定価格超過
(株)ランドグリーン						失格
(株)KSK						失格
(株)KMC						辞退
阪神道路開発(株)						辞退
(株)メイテク						辞退
(株)臼杵建設						未入札
SASAKURA(株)						未入札
(株)サンロード						未入札
福地建設(株)						未入札

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-031 長尾橋耐震補強・補修工事
入札日	令和7年6月4日、6月5日
開札日	入札価格) 令和7年6月6日 評価値) 令和7年6月13日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	23者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥128,780,000 -
予定価格（税抜）	¥137,679,000 -
調査基準価格（税抜）	¥124,777,400 -
失格基準価格（税抜）	¥122,537,100 -
契約の相手方	港建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)HOURYU						未入札
八雲建設(株)						未入札

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等					
											技術者の実績										
											ア	イ	※								
S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	C P D の取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組	
港建設(株)	0	1	4	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	1	2	0	1.5	0	0.5	18
ブリッジメンテナンス(株)	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	1.5	0	1	2	0	0	0	10.5
日本ジッコウ(株)	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	1.5	8.5
六神建設(有)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.5	0.5	6
日本ロード・メンテナンス(株)	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	0	0	1	0	0	0	1.5	11.5
窪田工業(株)	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1.5	0	1	0	0	1.5	0	11
関西化工建設(株)	0	1	3	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	1	1	1.5	0	0	12
(株)間地工業	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
イノウエ道路管理(株)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5
(株)大野	0	0	0	-2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	長尾橋耐震補強・補修工事
公告(公表)日	令和7年5月16日
落札決定日	令和7年6月16日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は長尾橋において地震時の落橋を防止するべく、耐震補強工事を行い、併せて経年劣化に伴う橋梁補修を行うものである。本工事現場は供用中の橋梁で交通量が多く、かつ長尾川直上での施工となることから、施工には高度な施工能力・安全管理能力を必要とするため。