

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-035 落合橋耐震補強・補修工事
入札日	令和7年6月23日、6月24日
開札日	入札価格) 令和7年6月25日 評価値) 令和7年7月2日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	25者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥50,376,000 -
予定価格（税抜）	¥55,554,000 -
調査基準価格（税抜）	¥49,640,100 -
失格基準価格（税抜）	¥48,964,300 -
契約の相手方	(株) R. C r a f t

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)R. Craft	100	2.5	102.5	50,376,000	20.346	落札
(株)トラスト	100	4	104	53,800,000	19.330	
(株)関西工専						予定価格超過
(株)間地工業						予定価格超過
六神建設(有)						予定価格超過
日本ジッコウ(株)						予定価格超過
日本ロード・メンテナンス(株)						予定価格超過
(株)鹿毛組						予定価格超過
(有)光洋重工						予定価格超過
(株)大雄						予定価格超過
(有)風						予定価格超過
(株)大野						予定価格超過
(株)KSK						失格
イノウエ道路管理(株)						辞退
関西化工建設(株)						辞退
SASAKURA(株)						辞退
(株)大成工材						辞退
(株)HOURYU						辞退
北摂建設工業(株)						辞退
港建設(株)						辞退
(株)臼杵建設						未入札
(株)大桜						未入札

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-035 落合橋耐震補強・補修工事
入札日	令和7年6月23日、6月24日
開札日	入札価格) 令和7年6月25日 評価値) 令和7年7月2日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	25者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥50,376,000 -
予定価格（税抜）	¥55,554,000 -
調査基準価格（税抜）	¥49,640,100 -
失格基準価格（税抜）	¥48,964,300 -
契約の相手方	(株) R. C r a f t

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
福地建設(株)						未入札
北神吉田建設(株)						未入札
八雲建設(株)						未入札

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②	
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等						
											技術者の実績											
	ア	イ	※																			
S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	C P D の取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組		
(株)R. Craft	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.5	2.5
(株)トラスト	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
(株)KSK	-1	0	0	-2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	-0.5

※（株）K S Kは「評価項目の加算点の合計がマイナスとなった場合」に該当するため失格。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	落合橋耐震補強・補修工事
公告(公表)日	令和7年6月4日
落札決定日	令和7年7月3日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事のアンカーバー取替え工において、既設 PC ケーブルに近接して削孔を行う。削孔には精度の高い施工が求められ、業者選定にあたっては、企業の高度な施工能力等が求められるため。