

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D4-011 生野高原急傾斜地対策工事
入札日	令和7年8月20日、8月21日
開札日	入札価格) 令和7年8月22日 評価値) 令和7年8月29日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	25者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥236,000,000 -
予定価格（税抜）	¥263,329,000 -
調査基準価格（税抜）	¥240,861,700 -
失格基準価格（税抜）	¥235,901,100 -
契約の相手方	(株) 植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株) 植信	100	21	121	236,000,000	5.127	落札
北神吉田建設(株)	100	18.5	118.5	247,000,000	4.797	
(株) 山田工務店	100	14.5	114.5	240,100,000	4.768	
関西建設工業(株)	100	13	113	240,000,000	4.708	
北摂建設工業(株)	100	13	113	241,500,000	4.679	
六神建設(有)	100	9.5	109.5	236,200,000	4.635	
(株) 塩屋基礎	100	11.5	111.5	243,700,000	4.575	
協同建設(株)	100	9	109	239,215,000	4.556	
日本ロード・メンテナンス(株)	100	10.5	110.5	242,850,000	4.550	
(株) 本多組	100	10	110	254,136,400	4.328	
新星造園土木(株)	100	3.5	103.5	241,500,000	4.285	
(株) 桜ノ宮興起	100	3	103	242,000,000	4.256	
松本建設(株)	100	10.5	110.5	260,000,000	4.250	
SASAKURA(株)	100	1	101	237,890,000	4.245	
津田造園土木(株)	100	3.5	103.5	244,290,500	4.236	
(株) 大野	100	3.5	103.5	246,600,000	4.197	
北神戸土木(株)	100	1	101	243,699,000	4.144	
久保田建設(株)						失格
(株) ゴショー						失格
(株) 合同建設						失格
(有) 晃						辞退

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D4-011 生野高原急傾斜地対策工事
入札日	令和7年8月20日、8月21日
開札日	入札価格) 令和7年8月22日 評価値) 令和7年8月29日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	25者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥236,000,000 -
予定価格（税抜）	¥263,329,000 -
調査基準価格（税抜）	¥240,861,700 -
失格基準価格（税抜）	¥235,901,100 -
契約の相手方	(株) 植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(有)風						未入札
福地建設(株)						未入札
(株)HOURYU						未入札
八雲建設(株)						未入札

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力			3. 地域貢献等							
											技術者の実績										
	S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	C P D の取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組	
ア																					イ
(株)植信	0	1	4	0	0	1	0	1	2	2	2	0	2	0	1	1	2	1.5	1	1.5	21
北神吉田建設(株)	-1	0.5	4	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	1.5	2	1.5	1	1	18.5
(株)山田工務店	0	1	2	0	0	0	1	1	2	2	4	2	4	0	0	0	0	1.5	0	0	14.5
関西建設工業(株)	0	1	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	2	0	1	0	0	1.5	0	1.5	13
北摂建設工業(株)	0	0.5	4	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	1.5	1	1	0	0	0.5	0.5	13
六神建設(有)	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0.5	1	9.5
(株)塩屋基礎	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	0	0	1	0	1.5	0	1	11.5
協同建設(株)	0	0.5	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1.5	0	0	9
日本ロード・メンテナンス(株)	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	1.5	10.5
(株)本多組	0	0.5	2	0	0	0	0	1	0	2	3	1	3	0	0	0	0	1.5	0	0	10
新星造園土木(株)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.5	0	0	3.5
(株)桜ノ宮興起	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
松本建設(株)	0	0.5	1	0	0	0	1	1	0	3	2	0	2	0	0	0	0	1.5	0	0.5	10.5
SASAKURA(株)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
津田造園土木(株)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	3.5
(株)大野	0	0	2	-2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.5	3.5
北神戸土木(株)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	生野高原急傾斜地対策工事
公告(公表)日	令和7年7月25日
落札決定日	令和7年9月17日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事では、山間地内の狭小部での施工が多い。そのため近接する道路利用者や民地居住者に対する配慮が必要となり業者選定にあたっては、企業の施工能力等が求められるため。