

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D4-012 布引公園（加納）法面防災対策工事
入札日	令和7年8月27日、8月28日
開札日	入札価格）令和7年8月29日 評価値）令和7年9月5日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	22者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥377,000,000 -
予定価格（税抜）	¥400,300,000 -
調査基準価格（税抜）	¥367,972,200 -
失格基準価格（税抜）	¥359,911,900 -
契約の相手方	（株）植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）植信	100	17	117	377,000,000	3.103	落札
北神吉田建設（株）	100	14	114	375,000,000	3.040	
（株）ゴシヨー	100	11.5	111.5	378,000,000	2.949	
六神建設（有）	100	7.5	107.5	368,700,000	2.915	
新星造園土木（株）	100	3.5	103.5	363,000,000	2.851	
久保田建設（株）	100	9	109	391,557,000	2.783	
（株）大野	100	2.5	102.5	370,000,000	2.770	
（株）合同建設	100	6	106	383,280,000	2.765	
（株）ランドグリーン	100	3	103	389,500,000	2.644	
（株）桜ノ宮興起	100	0	100	380,000,000	2.631	
北神戸土木（株）	100	1	101	398,978,000	2.531	
（有）晃						予定価格超過
SASAKURA（株）						予定価格超過
Daiko Company（株）						失格
日本ロード・メンテナンス（株）						辞退
（有）藤明建設工業						辞退
北摂建設工業（株）						辞退
津田造園土木（株）						未入札
（株）中西組						未入札
福地建設（株）						未入札
（株）HOURYU						未入札

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D4-012 布引公園（加納）法面防災対策工事
入札日	令和7年8月27日、8月28日
開札日	入札価格）令和7年8月29日 評価値）令和7年9月5日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	22者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥377,000,000 -
予定価格（税抜）	¥400,300,000 -
調査基準価格（税抜）	¥367,972,200 -
失格基準価格（税抜）	¥359,911,900 -
契約の相手方	（株）植信

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
八雲建設(株)						未入札

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②	
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等						
											技術者の実績											
	ア	イ	※																			
	S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同種工事の実績（条件②）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	C P D の取組	市内企業比率又は地元下請率の達成確約	市内企業比率又は地元下請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組	
(株)植信	0	1	4	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	1	1.5	17
北神吉田建設(株)	-1	0.5	1	0	0	1	1	1	2	3	0	2	0	2	0	0	0	0	1.5	1	1	14
(株)ゴショー	0	0.5	2	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	3	0	0	0	0	1.5	1	0.5	11.5
六神建設(有)	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0.5	1	7.5
新星造園土木(株)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.5	0	0	3.5
久保田建設(株)	0	0.5	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	2	0	0	1	0	1.5	0	0	9
(株)大野	0	0	1	-2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.5	2.5
(株)合同建設	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6
(株)ランドグリーン	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0.5	3
(株)桜ノ宮興起	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北神戸土木(株)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	布引公園(加納)法面防災対策工事
公告(公表)日	令和7年8月1日
落札決定日	令和7年9月8日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事の施工箇所周辺は、土砂災害特別警戒区域に指定されている特に危険な斜面地である一方で、新幹線駅舎に近接した施工となることから、施工品質に加えて安全面や周辺環境への配慮も含めた総合的な施工管理能力が求められるため。