

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2025D1-098 有野藤原線（岡場大橋）橋梁拡幅工事その3
入札日	令和8年1月28日、1月29日
開札日	入札価格）令和8年1月30日 評価値）令和8年2月6日
入札方式	事後審査型制限付一般競争入札
指名・参加者数	7者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥347,700,000 -
予定価格（税抜）	¥359,030,000 -
調査基準価格（税抜）	¥327,760,800 -
失格基準価格（税抜）	¥321,444,200 -
契約の相手方	（株）神盟

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）神盟	100	23	123	347,700,000	3.537	落札
港建設（株）	100	13.5	113.5	323,800,000	3.505	
窪田工業（株）	100	18	118	341,000,000	3.460	
（株）友興組	100	6	106	345,000,000	3.072	
（株）島田組						失格
北浦建設（株）						失格
日本ロード・メンテナンス（株）						辞退

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

入札者	企業の施工能力等																				加算点②		
	1. 企業の実績等										2. 配置予定技術者の能力					3. 地域貢献等							
											技術者の実績												
	ア	イ	※																				
S A S 事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績（神戸市）	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	月単位の週休2日達成確約	I C T 活用工事の実績	社会的制約条件に配慮すべき工事の実績	同種工事の実績（条件①）	同種工事の実績（条件②）	同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市）	技術者の実績（合計）	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	C P D の取組	市内企業比率又は地元請率の達成確約	市内企業比率又は地元請率の実績	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績	社会貢献の取組		
(株)神盟	0	1	4	0	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	1.5	2	1	1.5	2	1.5	0	1.5	23
港建設(株)	0	0.5	0	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1.5	0	0.5	13.5
窪田工業(株)	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	1	3	1	4	0	2	1	1.5	0	1.5	0	1	18
(株)友興組	0	0.5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.5	0	1	6

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	有野藤原線(岡場大橋)橋梁拡幅工事その3
公告(公表)日	令和8年1月9日
落札決定日	令和8年2月9日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は有野藤原線岡場大橋拡幅事業に伴い、補強土壁及びRC橋台の新設を行うものである。本工事現場は既設橋梁に近接しており、また既設橋梁を供用しながらの施工となることから、高度な施工能力・安全管理能力を必要とするため。