

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 〔契約番号〕 工事名 | 2025N1-071 中央（東遊園地）配水管新設取替工事 |
| 入札日        | 令和8年2月4日、2月5日                |
| 開札日        | 入札価格）令和8年2月6日 評価値）令和8年2月16日  |
| 入札方式       | 事後審査型制限付一般競争入札               |
| 指名・参加者数    | 9者                           |
| 決定方式       | 1回目落札                        |
| 決定金額（税抜）   | ¥537,000,000 -               |
| 予定価格（税抜）   | ¥590,883,000 -               |
| 調査基準価格（税抜） | ¥543,071,500 -               |
| 失格基準価格（税抜） | ¥531,568,400 -               |
| 契約の相手方     | 北浦建設（株）                      |

| 入札者        | 標準点<br>① | 加算点<br>② | 技術評価点<br>①+②=③ | 入札金額（税抜）<br>④ | 評価値<br>③/④ | 結果   |
|------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|------|
| 北浦建設（株）    | 100      | 22       | 122            | 537,000,000   | 2.271      | 落札   |
| 港建設（株）     | 100      | 16.5     | 116.5          | 548,800,000   | 2.122      |      |
| （株）大城工業所   | 100      | 11       | 111            | 532,105,000   | 2.086      |      |
| 建部工業（株）    | 100      | 5.5      | 105.5          | 555,000,000   | 1.900      |      |
| （株）ランドグリーン |          |          |                |               |            | 調査辞退 |
| （株）神盟      |          |          |                |               |            | 辞退   |
| 千代田工業（株）   |          |          |                |               |            | 辞退   |
| 沼田建設工業（株）  |          |          |                |               |            | 未入札  |
| （株）西原組     |          |          |                |               |            | 未入札  |

【加算点】（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

| 入札者         | 企業の施工能力等    |              |                |             |              |            |              |               |                    |              |               |                          |            |              |           |                   |                 |         |            |         | 加算点② |      |
|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|------------|---------|------|------|
|             | 1. 企業の実績等   |              |                |             |              |            |              |               |                    |              | 2. 配置予定技術者の能力 |                          |            | 3. 地域貢献等     |           |                   |                 |         |            |         |      |      |
|             |             |              |                |             |              |            |              |               |                    |              | 技術者の実績        |                          |            |              |           |                   |                 |         |            |         |      |      |
|             | ア           | イ            | ※              |             |              |            |              |               |                    |              |               |                          |            |              |           |                   |                 |         |            |         |      |      |
| S A S 事故の有無 | 品質・環境への取り組み | 同種工事の実績（神戸市） | 工事成績評定60点未満の有無 | 総合評価の履行義務違反 | 神戸市優良工事認定の実績 | 若手技術者育成の取組 | 月単位の週休2日達成確約 | I C T 活用工事の実績 | 社会的制約条件に配慮すべき工事の実績 | 同種工事の実績（条件①） | 同種工事の実績（条件②）  | 同じ工事区分又は建物機能に該当する工事（神戸市） | 技術者の実績（合計） | 神戸市優良工事認定の実績 | C P D の取組 | 市内企業比率又は地元請率の達成確約 | 市内企業比率又は地元請率の実績 | 災害協定の締結 | 災害復旧工事等の実績 | 社会貢献の取組 |      |      |
| 北浦建設(株)     | 0           | 1            | 3              | 0           | 0            | 1          | 1            | 1             | 2                  | 2            | 4             | 0                        | 0          | 4            | 1.5       | 1                 | 1.5             | 0       | 1.5        | 0.5     | 1    | 22   |
| 港建設(株)      | 0           | 0.5          | 3              | 0           | 0            | 1          | 0            | 1             | 2                  | 3            | 3             | 0                        | 1          | 3            | 0         | 1                 | 0               | 0       | 1.5        | 0       | 0.5  | 16.5 |
| (株)大城工業所    | 0           | 1            | 2              | 0           | 0            | 0          | 1            | 1             | 0                  | 1            | 4             | 0                        | 0          | 4            | 0         | 0                 | 0               | 0       | 0          | 0       | 1    | 11   |
| 建部工業(株)     | 0           | 0            | 0              | 0           | 0            | 0          | 1            | 1             | 0                  | 0            | 2             | 0                        | 0          | 2            | 0         | 1                 | 0               | 0       | 0          | 0       | 0.5  | 5.5  |

※ア、イのいずれか大きい方を加算点とする。

## 総合評価落札方式により入札を行った理由

|                     |   |
|---------------------|---|
| 工事名                 | 中央(東遊園地)配水管新設取替工事   |
| 公告(公表)日             | 令和8年1月9日  |
| 落札決定日               | 令和8年3月5日  |
| 総合評価落札方式により入札を行った理由 | 本工事は市街地地域(DID 地域)において、水道管の布設をPIP工法及び開削工法で行う工事である。難易度の高い配水管取替工事となることから、工程管理を円滑かつ迅速に行う必要があり、業者選定にあたっては相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため。 |