

開札結果（標準型（高度技術評価型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2026D1-028 有野藤原線（岡場大橋）橋梁拡幅工事その4
入札日	令和8年6月1日、6月2日
開札日	入札価格）令和8年6月3日 評価値）令和8年6月17日
入札方式	制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥807,900,000 -
予定価格（税抜）	¥855,246,000 -
調査基準価格（税抜）	¥784,849,200 -
失格基準価格（税抜）	¥779,644,600 -
契約の相手方	JFE・関西特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
JFE・関西特定建設工事共同企業体	100	33	133	807,900,000	1.646	落札
IHI・窪田工業特定建設工事共同企業体	100	30.5	130.5	815,600,000	1.600	
日本橋梁・コベルコE&M特定建設工事共同企業体	100	26	126	795,815,200	1.583	

【加算点】（標準型（高度技術評価型）総合評価落札方式）

入札者	技術提案		企業の施工能力等																	加算点②	
	1. 技術提案		2. 企業の実績等							3. 配置予定技術者の能力				4. 地域貢献等							
	総合的なコストの縮減に関する項目	工事的性能・機能の向上に関する項目	社会的要請への対応に関する項目	SAS事故の有無	品質・環境への取り組み	同種工事の実績	工事成績評定60点未満の有無	総合評価の履行義務違反	神戸市優良工事認定の実績	若手技術者育成の取組	女性技術者育成の取組	ICT活用工事の実績	同種工事の実績	神戸市優良工事認定の実績	専門分野の資格	CPDの取組	地元下請率の達成確約	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績		社会貢献の取組
JFE・関西特定建設工事共同企業体	4	4	8	0	1	3	0	0	0	1	0	2	4	0	2	1	0	1.5	0	1.5	33
IHI・窪田工業特定建設工事共同企業体	4	4	8	0	1	3	0	0	0	0	0	2	4	0	2	1	0	0	0	1.5	30.5
日本橋梁・コベルコE&M特定建設工事共同企業体	4	4	8	0	1	2	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	26

## 総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	有野藤原線(岡場大橋)橋梁拡幅工事その4
公告(公表)日	令和8年4月17日
落札決定日	令和8年6月17日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は有野藤原線岡場大橋拡幅のために鋼製橋梁を製作・架設するものである。橋梁の支間長が約 74m と長く架設に高度な技術を要することに加え、近接した既設橋梁を供用しながらの施工であり安全管理が重要であることや、河川内にベントを設置するため作業期間に制限があることから、施工にあたっては高度な施工能力・安全管理能力を必要とするため。