

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021E3-003 神戸空港造成及びその他整備工事（その16）
入札日	令和3年4月21日， 4月22日
開札日	入札価格） 令和3年4月23日 評価値） 令和3年5月10日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	2者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥ 195, 100, 000-
予定価格（税抜）	¥ 195, 109, 000-
調査基準価格（税抜）	¥ 175, 137, 500-
失格基準価格（税抜）	¥ 158, 200, 400-
契約の相手方	日本海工 株式会社

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
日本海工 株式会社	100	5.5	105.5	195,100,000	5.407	落札
株式会社 共栄土木						辞退

【加算点】

入札者	企業の実績等							配置予定技術者の能力							地域貢献等			加算点②		
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休2日	ICT	ア、イの大きい方を加算		技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績（過去5年）	資格	CPDの取組（過去1年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結		災害復旧工事等の実績（過去5年）	社会貢献の取組
日本海工 株式会社	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	1.0	0	1.5	0.5	0.5	5.5

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	神戸空港造成及びその他整備工事（その16）
公告（公表）日	令和3年4月7日
落札決定日	令和3年5月11日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、3万m ³ 以上の土砂による造成を実施する工事であり、造成地の地盤の安定性を考慮しながら、施工を行う必要があるため、業者選定にあたっては、企業の施工能力等が要求されるため。