

開札結果（標準型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021E1-003 神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事
入札日	令和3年6月7日，6月8日
開札日	入札価格）令和3年6月9日 評価値）令和3年6月23日
入札方式	標準型総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	1者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥ 1, 536, 800, 000-
予定価格（税抜）	¥ 1, 536, 811, 000-
調査基準価格（税抜）	¥ 1, 405, 725, 200-
失格基準価格（税抜）	¥ 1, 310, 140, 300-
契約の相手方	MMB・寄神建設特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
MMB・寄神建設特定建設工事共同企業体	100	10	110	1,536,800,000	0.715	落札

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	神戸空港連絡橋上部工（拡幅部）製作・架設工事
公告（公表）日	令和3年4月23日
落札決定日	令和3年6月23日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、現在供用中の神戸空港連絡橋を拡幅する工事であり、工事にあたっては車線の交通規制を行いながら架設工事を実施することから、十分な安全対策を図り短期間で工事を完成させる必要があるため。