

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021D1-193 櫛谷第二大橋耐震補強工事その1
入札日	令和4年2月16日, 2月17日
開札日	入札価格) 令和4年2月18日 評価値) 令和4年2月25日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	4者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥329,000,000-
予定価格（税抜）	¥378,097,000-
調査基準価格（税抜）	¥341,495,200-
失格基準価格（税抜）	¥320,685,600-
契約の相手方	関西化工建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西化工建設（株）	100	4.5	104.5	329,000,000	3.176	
日本ロード・メンテナンス（株）	100	6.5	106.5	365,000,000	2.917	
（株）コンテック						予価超
（株）トラスト						調査辞退

【加算点】

入札者	企業の実績等									配置予定技術者の能力					地域貢献等				加算点②		
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休2日	ICT	ア、イの大きい方を加算		技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績（過去5年）	資格	CPDの取組（過去1年）	市内企業比率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）		社会貢献の取組	
ア. 同種工事の実績		イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績																			
技術者の従事実績①（過去10年）		技術者の従事実績②（過去10年）																			
(株)コンテック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	失格	
関西化工建設(株)	0	1	0	0	0	0	1	0.5	0	1	1	0	2	0.0	0	0.0	0	0	0	0	4.5
日本ロード・メンテナンス(株)	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.5	6.5

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	櫛谷第二大橋耐震補強工事その1
公告（公表）日	令和4年2月2日
落札決定日	令和4年3月16日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、櫛谷第二大橋の橋長255.1mうち、A1橋台～P5橋脚（129.1m）における耐震補強および補修工事である。 市営地下鉄との近接施工や大規模な仮設構造物の設置を伴う工事で、鋼橋とコンクリート橋の複合構造であることから、施工に関する十分な経験と知識が必要であり、業者選定にあたっては、企業の施工能力等が要求されるため。