

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022D4-001 東遊園地再整備工事（その2）
入札日	令和4年4月18日, 4月19日
開札日	入札価格) 令和4年4月20日 評価値) 令和4年4月27日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	12者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥219,000,000-
予定価格（税抜）	¥257,071,000-
調査基準価格（税抜）	¥231,268,600-
失格基準価格（税抜）	¥216,863,100-
契約の相手方	（株）丸山造園

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）丸山造園	100	11.5	111.5	219,000,000	5.091	落札
（株）対馬造園店	100	10.5	110.5	245,741,000	4.496	
弥生造園（株）	100	9.5	109.5	246,000,000	4.451	
新星造園土木（株）	100	6.5	106.5	255,000,000	4.176	
石井造園土木（株）						失格
関西造園土木（株）						失格
神戸造園土木（株）						失格
（株）森岡造園						辞退
（株）山羽造園						辞退
（株）緑創						辞退
津田造園土木（株）						未入札
（株）中西総合ガーデン						未入札

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	東遊園地再整備工事（その2）
公告（公表）日	令和4年4月1日
落札決定日	令和4年5月16日
総合評価一般競争入札を行った理由	1期工事に引き続き、当該工事は、国登録記念物にも指定されている神戸を代表的する公園の再整備工事である。既存の施設を活かしながら質の高い工事を行う必要があることから、企業の施工能力が求められる。また三宮再整備に伴う周辺の関連工事や工事区域内での民間事業者の工事等、多数の工事が同時進行で行われることから、調整、管理能力等が要求されるため。