

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022D4-005 東遊園地再整備工事（その3）
入札日	令和4年7月13日, 7月14日
開札日	入札価格) 令和4年7月15日 評価値) 令和4年7月22日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	9者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥255,000,000-
予定価格（税抜）	¥280,583,000-
調査基準価格（税抜）	¥252,441,700-
失格基準価格（税抜）	¥237,146,500-
契約の相手方	関西造園土木（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西造園土木(株)	100	7	107	255,000,000	4.196	落札者
弥生造園(株)	100	9.5	109.5	251,000,000	4.362	その他※
神戸造園土木(株)						調査辞退
(株)対馬造園店						予価超
(株)森岡造園						辞退
石井造園土木(株)						未入札
新星造園土木(株)						未入札
津田造園土木(株)						未入札
(株)丸山造園						未入札

※低入札価格調査提出資料不備のため落札者としません。

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	東遊園地再整備工事（その3）
公告（公表）日	令和4年6月29日
落札決定日	令和4年8月3日
総合評価一般競争入札を行った理由	1期・2期工事に引き続き、当該工事は、国登録記念物にも指定されている神戸を代表的する公園の再整備工事である。既存の施設を活かしながら質の高い工事を行う必要があることから、企業の施工能力が求められる。また三宮再整備に伴う周辺の関連工事や工事区域内での民間事業者の工事等、多数の工事が同時進行で行われることから、調整、管理能力等が要求されるため。