

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022D4-008 離宮西町法面防災対策工事
入札日	令和4年8月22日, 8月23日
開札日	入札価格) 令和4年8月24日 評価値) 令和4年8月31日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	9者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥144,800,000-
予定価格（税抜）	¥163,452,000-
調査基準価格（税抜）	¥146,191,600-
失格基準価格（税抜）	¥137,299,800-
契約の相手方	(株)ゴシヨー

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)ゴシヨー	100	10.5	110.5	144,800,000	7.631	落札
(株)植信	100	15.5	115.5	152,350,000	7.581	
(株)KSK	100	5.5	105.5	140,000,000	7.535	
安場建設(株)	100	13.5	113.5	154,100,000	7.365	
日本ロード・メンテナンス(株)	100	12.5	112.5	152,880,000	7.358	
六神建設(有)	100	10	110	151,000,000	7.284	
日本海工(株)	100	8.5	108.5	151,200,000	7.175	
(株)大野						辞退
久保田建設(株)						未入札

【加算点】

入札者	企業の実績等										配置予定技術者の能力					地域貢献等				加算点②		
	事故の有無 (過去2年)	品質・環境への取組	工事成績平均 (過去5年)	工事成績60点未満の有無 (過去1年)	履行義務違反の有無 (過去2年)	優良工事表彰実績 (過去5年)	若手技術者の育成	週休二日工事 (過去1年)	ICT活用工事 (過去1年)	社会的制約条件に配慮すべき工事実績	ア、イの大きい方を加算					市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績 (過去5年)	社会貢献の取組			
											ア. 同種工事の実績		技術者の従事実績① (過去10年)	技術者の従事実績② (過去10年)	イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績						技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績 (過去5年)
(株)ゴシヨー	0	0.5	3	0	0	0	0	2	0	0	4	0				0	4	0	0	0		
(株)植信	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	4	0	2	4	1.5	0	1	1.5	0	0.5	15.5	
(株)KSK	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	0	0	5.5	
安場建設(株)	0	1	4	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1.5	1	1	13.5	
日本ロード・メンテナンス(株)	0	1	4	0	0	0	0	2	0	0	4	0	2	4	0	1	0	0	0	0.5	12.5	
六神建設(有)	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	10	
日本海工(株)	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0.5	0.5	8.5	

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	離宮西町法面防災対策工事
公告（公表）日	令和4年7月29日
落札決定日	令和4年9月15日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事の施工箇所周辺は、土砂災害警戒区域に指定されている一方で、特別緑化保全地区の指定もあり、斜面下の宅地住民からも景観維持の要望が高いことから、安全面や施工品質に加えて景観面への配慮も含めた総合的な施工管理能力が求められるため。