

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022D1-069 神明大橋補修補強工事
入札日	令和4年8月24日, 8月25日
開札日	入札価格) 令和4年8月26日 評価値) 令和4年9月2日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	4者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥172,000,000-
予定価格（税抜）	¥189,790,000-
調査基準価格（税抜）	¥169,181,000-
失格基準価格（税抜）	¥158,898,300-
契約の相手方	日本ロード・メンテナンス（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
日本ロード・メンテナンス(株)	100	12.5	112.5	172,000,000	6.540	落札
窪田工業(株)						予価超
(株)トラスト						辞退
港建設(株)						辞退

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	神明大橋補修補強工事
公告（公表）日	令和4年8月3日
落札決定日	令和4年9月5日
総合評価一般競争入札を行った理由	神明大橋は、鋼橋とコンクリート橋の複合構造である。また、高速道路を跨ぐ橋となっており、足場の仮設時には高速道路を規制する必要がある。以上のことから施工に関する十分な経験と知識が必要であり、業者選定にあたっては、企業の施工能力等が要求されるため。