

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022C7-011 櫛谷川改修工事（福谷工区）その4
入札日	令和4年9月12日, 9月13日
開札日	入札価格) 令和4年9月14日 評価値) 令和4年9月21日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	2者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥150,000,000-
予定価格（税抜）	¥158,719,000-
調査基準価格（税抜）	¥142,602,300-
失格基準価格（税抜）	¥133,896,900-
契約の相手方	関西建設工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西建設工業(株)	100	23	123	150,000,000	8.200	落札
兵庫奥栄建設(株)	100	13	113	155,000,000	7.290	

【加算点】

入札者	企業の実績等										配置予定技術者の能力						地域貢献等			加算点②		
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休二日工事（過去1年）	ICT活用工事（過去1年）	社会的制約条件に配慮すべき工事実績	ア、イの大きい方を加算		技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績（過去5年）	専門分野の資格	CPDの取組（過去2年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）		社会貢献の取組	
											ア. 同種工事の実績 技術者の従事実績①（過去10年）	イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績 技術者の従事実績②（過去10年）										
関西建設工業(株)	0	1	4	0	0	1	1	2	2	0	4	4	2	8	0	0	1	0	1.5	1	0.5	23
兵庫奥栄建設(株)	-1	0.5	2	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1.5	0.5	0.5	13

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	櫛谷川改修工事（福谷工区）その4
公告（公表）日	令和4年8月26日
落札決定日	令和4年9月22日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、2級河川櫛谷川の改修工事で、渇水期（11月1日～5月31日）の間に工事を完了する必要があるため、業者選定にあたっては、企業の施工能力および工程管理能力が要求される。