

開札結果（標準型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022B2-001 須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その1）
入札日	令和4年11月28日, 11月29日
開札日	入札価格) 令和4年11月30日 評価値) 令和4年12月14日
入札方式	標準型総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥449,000,000-
予定価格（税抜）	¥457,479,000-
調査基準価格（税抜）	¥418,696,600-
失格基準価格（税抜）	¥410,329,700-
契約の相手方	東亜建設工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
東亜建設工業(株)	100	20	120	449,000,000	2.672	落札
神港建設興業(株)						辞退
(株)玉建						未入札

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	須磨海づり公園撤去及び再整備工事(その1)
公告(公表)日	令和4年11月4日
落札決定日	令和4年12月15日
総合評価一般競争入札を行った理由	<p>本工事は潮流の速い須磨沖500mの海上に設置された鋼製栈橋・管理塔の解体し、管理塔をのぞく栈橋部材について、周辺海域の魚礁へ転用を図るものである。管理塔は高さ約15m・直径約18m・重さ150t(推定)あり、直径1200 mmの鋼製ジャケット構造にて支持されている。</p> <p>上部の管理塔を下部構造と切り離し安全に解体ヤードまで海上運搬し解体するには高い技術力が要求される。</p> <p>また水深13mの海底において、コンクリート充填二重鋼管杭を安全確実に切断することについても、高い技術力が要求される。また、施工場所は海苔養殖等漁業活動が盛んな海域で実施する工事であり、漁業への影響に関する豊富な知識をもち、漁業者との調整能力も要求される。</p>