

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022C4-040 水道筋 2 丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和 5 年 1 月 23 日, 1 月 24 日
開札日	入札価格) 令和 5 年 1 月 25 日 評価値) 令和 5 年 2 月 1 日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	7者
決定方式	1 回目落札
決定金額（税抜）	¥ 149, 500, 000-
予定価格（税抜）	¥ 163, 815, 000-
調査基準価格（税抜）	¥ 148, 845, 900-
失格基準価格（税抜）	¥ 146, 064, 600-
契約の相手方	兵庫奥栄建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
兵庫奥栄建設（株）	100	17	117	149, 500, 000	7. 826	落札
（株）島田組	100	20. 5	120. 5	155, 000, 000	7. 774	
松本建設（株）	100	17. 5	117. 5	159, 000, 000	7. 389	
大幸道路管理（株）	100	14. 5	114. 5	161, 280, 000	7. 099	
（株）本多組	100	15	115	163, 000, 000	7. 055	
丸正建設（株）						調査辞退
京阪神道路サービス（株）						未入札



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	水道筋2丁目地区他污水管改築更新工事
公告(公表)日	令和5年1月6日
落札決定日	令和5年2月2日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。