

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2023D1-055 明石神戸宝塚線歩道設置工事（その2）
入札日	令和5年6月12日、6月13日
開札日	入札価格）令和5年6月14日 評価値）令和5年6月21日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	2回目落札
決定金額（税抜）	¥151,729,000-
予定価格（税抜）	¥151,729,000-
調査基準価格（税抜）	¥137,925,200-
失格基準価格（税抜）	¥135,393,800-
契約の相手方	北神吉田建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
北神吉田建設（株）	100	12	112	151,729,000	7.381	落札
日本ロード・メンテナンス（株）						辞退
港建設（株）						辞退

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	明石神戸宝塚線歩道設置工事(その2)
公告(公表)日	令和5年5月24日
落札決定日	令和5年6月22日
総合評価一般競争入札を行った理由	<p>本工事は用地買収を伴う工事であるため、複数の地権者に対する配慮と工事調整を円滑に行う必要がある。</p> <p>また主要地方道・明石神戸宝塚線で長期間に渡り片側交互通行規制を伴う工事となるため、通行車両に配慮した工事の工夫が求められる。</p> <p>上記理由により業者選定にあたっては、施工能力等が十分に備わっている企業が必要不可欠である。</p>