

## 開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2023E1-011 神戸空港連絡橋交差点改良工事
入札日	令和5年6月19日、6月20日
開札日	入札価格) 令和5年6月21日 評価値) 令和5年6月28日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	7者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥203,000,000-
予定価格（税抜）	¥225,515,000-
調査基準価格（税抜）	¥205,427,900-
失格基準価格（税抜）	¥201,483,300-
契約の相手方	窪田工業（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
窪田工業（株）	100	17	117	203,000,000	5.763	落札
岡野建設工業（株）						失格
（株）神組						失格
（株）島田組						失格
（株）前野組						失格
港建設（株）						失格
（株）友興組						失格



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	神戸空港連絡橋交差点改良工事
公告(公表)日	令和5年5月31日
落札決定日	令和5年7月14日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、供用中の道路において車線の交通規制を行いながら完成させる必要があるため、施工には十分な安全管理及び交通車両に対する配慮が必要となる。業者選定にあたっては、企業の施工能力等が求められるため。