

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2023C4-028 枝吉1丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和5年10月30日、10月31日
開札日	入札価格) 令和5年11月1日 評価値) 令和5年11月8日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	11者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥241,800,000-
予定価格（税抜）	¥264,841,000-
調査基準価格（税抜）	¥241,273,800-
失格基準価格（税抜）	¥236,702,600-
契約の相手方	丸正建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
丸正建設（株）	100	17.5	117.5	241,800,000	4.859	落札
（株）永川組建設	100	16	116	240,600,000	4.821	
大幸道路管理（株）	100	15.5	115.5	242,300,000	4.766	
岡野建設工業（株）	100	15	115	241,296,000	4.765	
（株）秋山組	100	15	115	241,531,300	4.761	
北浦建設（株）	100	18.5	118.5	250,000,000	4.740	
協同建設（株）	100	13	113	241,365,000	4.681	
（株）島田組						辞退
朝日建設（株）						未入札
（株）井上工業						未入札
京阪神道路サービス（株）						未入札

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	枝吉1丁目地区他污水管改築更新工事
公告(公表)日	令和5年10月11日
落札決定日	令和5年11月9日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。